AJÁNLATKÉRÉS

„Műszaki ellenőri feladatok ellátására”

Tárgyú eljáráshoz

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Neve: Répcelak Város Önkormányzata

Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

Telefon: 95/370-101, 95/370-123

Fax: 
 95/370-101

E-mail: onkormanyzat@repcenet.hu; muszak@repcenet.hu
2. Az ajánlatkérés tárgya: 
Móra Ferenc Általános Iskola és AMI konyha épület felújítás műszaki ellenőri feladatainak elvégzése
3. Minőségi és teljesítési követelmények, feladat meghatározása:

Az 1. számú mellékletben (feladat meghatározás) foglaltak szerint, továbbá az ajánlattevő alkalmatlan a tevékenység ellátásra, amennyiben nem rendelkezik a  244/2006.(XII.5.) Korm. Rendelet alapján minimum az alábbi besorolású végzettségű szakemberrel:

· A területi kamara kódja: minimum ME-É/I.
· A területi kamara kódja: minimum ME-ÉG/I.
· A területi kamara kódja: minimum ME-ÉV/I.
4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlattevővel: megbízási szerződés

Szerződés hatályára vonatkozó információ: 

Répcelak Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) rendelete alapján a Móra Ferenc Általános Iskola és AMI konyha épületének energetikai és gépészeti felújítására. A teljes bekerülési költségű és teljes műszaki tartalmú beruházás támogatás elnyerése esetén valósul meg. 

Ez esetben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési ajánlattételi eljárásban is szükséges a műszaki ellenőr közreműködése 

Amennyiben az önkormányzat nem nyer támogatást, csökkentett műszaki tartalommal valósul meg a beruházás. 

Ez esetben a csökkentett műszaki tartalom meghatározásában – max. 10 millió Ft – és az ajánlattételi eljárásban is szükséges a műszaki ellenőr közreműködése
5. A teljesítés időtartama: 2013. május  – 2013. szeptember 30. (tervezett)

6. A teljesítés helye: Répcelak, József A. u. 32.
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az 1. számú mellékletben (feladat meghatározás) részletezett feladatok elvégzése során a  kivitelező számlájával egy időben részteljesítés, valamint a beruházás átadás-átvételét követően egy végszámla nyújtható be. 

8. Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:

· a felhívás 2. sz. mellékleteként küldött Felolvasólapot kitöltve
· referenciamunkák jegyzéke (min. 3 referencia, cég, beruházás megnevezése, beruházás összege, időpont, támogatást nyújtó megnevezése, kapcsolattartó megnevezésével)

· szakmai önéletrajzok 
· műszaki ellenőrzésre jogosító okiratok másolata
9. Bírálat szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

10. A számlázás módja:

A számlázás a kivitelező számlájával egy időben lehetséges. A beruházás sikeres végteljesítése esetén az átadást követően nyújtható be a végszámla.
A benyújtott számla kiegyenlítése a teljesítésétől számított 15 napon belül történik meg, átutalásos formában. Ajánlattétel, illetve a megbízási szerződésben a megbízási díj meghatározása és a kifizetés HUF-ban történik. 

11. Az ajánlat érvényességi ideje:

Az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap.

12. Az ajánlattételi határidő: 2013. április 16-án (kedd) 11.00 óra

13. Az ajánlat benyújtásának címe: 

a) 
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 

Településfejlesztési és Beruházási csoportnál
Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani melyen fel kell tüntetni „Iskola konyha műszaki ellenőri feladatok ellátása” 

c) Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás 1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8.00-11.00 óráig.

d) Az ajánlattétel nyelve: magyar

14. a) Az ajánlatok felbontásának helye: 

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 

Településfejlesztési és Beruházási csoportnál
Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

      b) Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. április 16. (kedd) 11.05 óra

15. Egyéb információk:
a) Az ajánlattétel díjmentes.

b) Az ajánlatok minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt egységet képező borítékban kell benyújtani.

c) Kapcsolattartó: 
Mérgesné Stampf Ildikó csoportvezető, 
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 

Településfejlesztési és Beruházási csoportnál
Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

    Elérhetőségek: 
9653 Répcelak, Bartók B. u. 38., telefonszám: 06-95/370-101
d) Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:

- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát

- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek

- nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot

- helyett más nyújt be ajánlatot

e) A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan a bontást követő 2 munkanapon belül formai hiánypótlásra van lehetőség!
f) Répcelak Város Önkormányzata fenntartja a jogot magának, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan nem hirdet győztest!

16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. április 30-ig
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2013. április 16-ig






Tisztelettel:


……………………………………………..


Dr. Németh Kálmán
polgármester

Melléklet:

1. sz.: Feladat meghatározás

2. sz.: Felolvasólap
1. sz. melléklet
Feladat meghatározás

I. Teendők a kivitelezés megkezdése előtt:
A közbeszerzési törvény alapján nemzeti eljárásrendben kiírt hirdetmény közzététele nélküli a „Móra Ferenc Általános Iskola és AMI konyha épületének energetikai és gépészeti felújítására” irányuló tárgyalásos eljárás, vagy a beruházás csökkentett műszaki tartalom meghatározásában való segítő közreműködés és az önkormányzat Beszerzési szabályzata alapján indított ajánlatkérési eljárások során a beérkezett ajánlatok műszaki szempontból történő felülvizsgálata, a benyújtott tételes költségvetések felülvizsgálata és összevetése a kiírással. A közbeszerzési eljárás során tartott tárgyalásokon, közbeszerzési bírálóbizottság ülésein való részvétel és a döntés meghozatalának műszaki szempontból történő segítése. 
II. Teendők a kivitelezési időszak alatt.


Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegítse és ellenőrizze a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását
II./1.
Munkaterület átadási eljárás: 

· A hatósági engedélyek és nyilatkozatok, valamint az engedélyezett tervek, továbbá mindazon előzmény irat átadása a Kivitelező részére, amely szükséges lehet a feladata ellátásához.

· A munkaterület átadása jegyzőkönyvben a Kivitelezőnek.

II./2.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása, minimum heti egy, igény szerint heti két alkalommal történő műszaki ellenőrzés: 


Feladatok:

· A műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése.

·  az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,

·  az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

· az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

· A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése minden helyszínen, ahol munka folyik. Mennyiségi és minőségi ellenőrzés, az eltérések esetén a szükséges intézkedések megtétele, elsősorban az építési naplóba történő beírással. 

· Az építési és a felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése

· a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

·  a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

· a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

·  az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

·  egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

· az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

·  műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

·  műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

· Határidők és részhatáridők betartásának ellenőrzése, melynek alapja a korábban elkészített és a Megbízó által elfogadott ütemterv. 

· Hatékony együttműködés a Kivitelezővel a hibák megelőzésére. 

· Szükség esetén az ütemterv aktualizálásának elkészítése, illetve elkészíttetése.

· Véghatáridőt veszélyeztető késedelem esetén a Kivitelező írásbeli felszólítása a szükséges intézkedések megtételére, a Megbízó egyidejű értesítésével. 

· A kivitelező által javasolt intézkedések hatásának ellenőrzése, azaz annak vizsgálata, hogy az intézkedésekkel biztosítható-e a véghatáridő betartása. 

· A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,A minőség és bizonylatainak folyamatos ellenőrzése, a kiváló minőség érdekében. (A bizonylatok és dokumentumok megléte és megfelelősége feltétele a Kivitelezői rész-számlák kifizetésének). 

· Együttműködés a Megbízóval, Tervezővel, projektmenedzsmenttel, vagy megbízottaikkal, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és képviselése a Kivitelezővel szemben, a Megbízó érdekében. 

· A pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata, az erről készült költségvetések műszaki tartalmának felülvizsgálata, és szükség esetén a munkák elrendelése Megbízó jóváhagyása után. 

· Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzése, engedély megadása írásban az eltakarásra és a munkák további folytatására. 

· Közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában. 

· Helyszíni kooperációs értekezletek megtartásának szorgalmazása. Javasoljuk a heti egy, igény esetén heti két kooperációs értekezletek megtartását. A felmerült és megoldásra váró feladatok jegyzőkönyvi rögzítése, megoldásukra javaslat tétel, a határidő és a felelős személy megnevezésével. 

· Megbízó igényei szerinti írásbeli jelentések készítése az építkezés menetéről, minden fontosabb probléma megjelölésével és a megoldásra tett javaslattal. 

· Az építési folyamat nyomon követése havonkénti aktualizálással, illetve az igényeknek megfelelő kimutatások készítése. Mennyiségi, pénzügyi, előrehaladási monitoring tevékenység végzése. 

· Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.
II./3.
A Kivitelezői elszámolásának folyamatos ellenőrzése: 

· Az elvégzett munkák elszámolni kívánt mennyiségének és az egységárak helyességének ellenőrzése. 

· pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

· teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza:

· a) a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,

· b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,

· c) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,

· d) a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése
· A számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, igazolásuk és átadásuk a Megbízó részére, tekintve, hogy Megbízó az anyagi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja át lebonyolítónak. 

· Az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása. 

· A Kivitelező készre jelentése alapján az általa kért időpontra, a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, gondoskodás valamennyi érdekelt és érintett fél érdekkörébe tartozó résztvevő meghívásáról. 

· A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása. 

II./4.
A műszaki átadás-átvételi eljárás, a forgalomba helyezés szabályszerű lefolytatása: 

· Az eljárás alapjául szolgáló átadási (műszaki és pénzügyi) dokumentációk felülvizsgálata, esetleges kiegészíttetése. 

· Gondoskodik az eljárás feltételeinek megteremtéséről előzetes egyeztetések megszervezése.

· Gondoskodás arról, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a leendő Üzemeltető részére úgynevezett átadási üzemeltetési dokumentáció rendelkezésre álljon. 

· A minőségi bizonylatok dokumentációjának ellenőrzése. Az előírt minőségi vizsgálati eredmények kiértékelése alapján, valamint a Kivitelező javaslata alapján a minőségi osztályba sorolás. A minősítési dokumentáció átvizsgálása, átvétele (Kivitelezőtől) és átadása a Megbízónak. 

· Nyilatkozattétel az átvétel tekintetében, a Kivitelezőtől átvett létesítmények átadása a Megbízónak (üzemeltetőnek). 

III. Teendők a kivitelezés befejezése után 

III./1.
Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő feladatokban:

· Üzembe helyezési eljárás lefolytatása, a szükséges engedély/ek/ beszerzésével a Megbízó, illetve a Megbízó által megnevezett személy vagy szervezet részére.

· Az engedély/ek/ben utólag előírt feladatok lebonyolítása. 

· Az esetleges hibák kijavításának ellenőrzése. 

· Kivitelező hibajavítási munkáinak készre jelentése alapján a munkálatok ismételt ellenőrzése, hibajavítási igazolás kiadása. 

· A pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása a Megbízónak. 

III./2.
A feladatok a garanciális időszak alatt 

· A befejezés után az előírt időn belül – 1 év – utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása, az ott feltárt és szavatossági javítások körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása. 

· A keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak. 

IV. Alapvető kötelezettség a fent leírt munkálatok teljes ideje alatt

· A Megbízott lebonyolító a Megbízó érdekében, szerződésben rögzített hatáskörrel és felelősséggel végzi a feladatát, gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit a beruházásokkal kapcsolatosan. 

· Képviseli a Megbízót harmadik féllel szemben, a feladat lebonyolítása alatt, minden fórumon. 

· Általános kötelezettsége, hogy a beruházás előkészítésének és megvalósításának szervezése, minőségi és mennyiségi ellenőrzése során úgy járjon el, ahogy az a Megbízó érdekeinek képviseletét legjobban szolgálja. Ennek érdekében köteles a beruházást műszakilag kifogástalanul és költségeiben a leggazdaságosabban megvalósíttatni.

· Minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a beruházás a tervezett, illetve szerződésekben foglalt határidőre, a meghatározott költségkereten belül valósuljon meg. 

· A szerződés teljes ideje alatt bármikor, Megbízói igény felmerülése esetén, tárgyalásokon vesz részt a Megbízó képviseletében és érdekében. 

az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása,

·  az árviták rendezése,

·  az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelező részére.
Répcelak, 2013. április 5.
2. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és AMI konyha épület felújítás műszaki ellenőri feladatainak elvégzése
Az ajánlattevő


megnevezése: …………………………………………………………


székhelye:      …………………………………………………………


levelezési címe: ………………………………………………………

e-mail címe: ……………………………………………………………

adószáma:……………………………………………………………….


számlavezető pénzintézet megnevezése és bankszámlaszám:………………………………………………………………

telefon és fax száma: …………………………………………………
Teljes műszaki tartalommal megvalósuló kivitelezés esetén:

Ajánlati ár (nettó)                                          

               …………………………...Ft

    
 + ÁFA (27%)                                               


  …………………………..Ft

     
Ajánlati ár bruttó mindösszesen:                    
  
..…………………………..Ft
Csökkentett műszaki tartalommal megvalósuló kivitelezés esetén:

Ajánlati ár (nettó)                                          

               …………………………...Ft

    
 + ÁFA (27%)                                               


  …………………………..Ft

     
Ajánlati ár bruttó mindösszesen:                    
  
..…………………………..Ft
Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem. 

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló pályázati felhívásban részletezett munkálatok összességére teszem meg.

Ajánlatom minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 1 db digitális adathordozón zárt egységet képező borítékban adtam be..
Dátum:....................................…………..




....................................................................

                                                                                                             

Cégszerű aláírás

